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Zabrze: Wzmocnienie nadproza tukowego i wyréwnanie scian
fundamentowych - zamoéwienie dodatkowe
Numer ogloszenia: 59284 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016
OGrOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08
02, faks 32 278 08 02 , strona internetowa www.mok.art.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Samorzadowa Instytucja Kultury.

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: \Wzmocnienie nadproza lukowego i wyréwnanie
scian fundamentowych - zamowienie dodatkowe.

I.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zamdwienia jest
wykonanie wzmocnienia nadproza tukowego i wyréwnanie scian fundamentowych (zaméwienie
dodatkowe), realizowane w ramach zadania podstawowego pn.: Termomodernizacja budynku Matej Sali w
Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 11 - Etap |, na ktére skiada sig nastepujgcy zakres prac: podstemplowanie
zagrozonego nadproza; wykucie bruzd powyzej nadproza tukowego; osadzenie belek stalowych,
polgczenie srubami; wyrownanie (wyszpaldowanie) $cian; wykonanie obustronnego obramowania fuku
nadproza z katownika stalowego z zakotwieniem w $cianach; rozebranie istniejgcych fundamentow
murowanych, kolidujacych z wykonaniem robét izolacyjnych; wyréwnanie (szpatdowanie) cian
fundamentowych (kamiennych i ceglanych). Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera
dokumentacja techniczna: projekt architektoniczno - budowlany pn.: Wzmocnienie nadproza tukowego i
wyréwnanie écian fundamentowych - zaméwienie dodatkowe - realizowane w ramach zadania
podstawowego pn.: Termomodernizacja budynku Matej Sali w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 11 - Etap |
oraz przedmiar robot..

I.4) Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.26.25.00-6,
45.45.30.00-7.

I.5) Szacunkowa warto$é zamowienia (bez VAT): jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA lli: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamowienia: Zamowienie z wolnej reki
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1. Podstawa prawna

Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. -
Prawo zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiajacy rozpoczai realizacje zadania pn. Termomodernizacja budynku Matej Sali w Zabrzu przy
ul. Park Hutniczy 11 - etap | w listopadzie 2016r. (umowa z 16.11.2016c., przekazanie budowy
18.11.2015r.), po rozstrzygnieciu przetargu nieograniczonego o wartoéci szacunkowej nie
przekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. W trakcie
postepu robdt pojawity sie obiektywne okolicznosci zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkownikow
obiektu. Po odbiciu tynkéw wewnetrznych juz na etapie realizacji zamoéwienia, stwierdzono
uszkodzenia $ciany (pionowe pekniecia) nad nadprozem tukowym oraz samego nadproza w przejsciu
z sali do przedsionka. Przed skuciem tynkow pekniecia i uszkodzenia nie byly widoczne. Stan
zewnetrzny $cian w zaden sposob nie wskazywal na mozliwo$¢ wystapienia w danych miejscach
przedmiotowych uszkodzeri. Projekiant opracowujac projekt wykonat w kitku miejscach kontrolne
skucie tynkow, a stan nie wskazywal na ich uszkodzenie. Nadto po wykonaniu wykopow i odkryciu
fundamentow budynku w celu wykonania robét izolacyjnych, stwierdzono, iz w czesci obiekt
posadowiony jest na starych, kamiennych fundamentach a takze inne fundamenty murowane
usytuowane prostopadle do fundamentow kamiennych. Wykopy kontrolne na etapie projektowania
wykonane od strony wschodniej nie wykazaty zadnych odchyler lub elementow dodatkowych.
Nawierzehnia terenu w pozostate] czesci przy budynku pokryta byta asfaltem Iub piyta betonowa.
Mimo dochowania nalezytej starannosci ze strony Projektanta | Zamawiajgcego, uszkodzenia $cian i
nieréwnosci fundamentow, ktore ujawnily sie na etapie realizacji zaméwienia, nie byly mozliwe do
przewidzenia. Roboty zwigzane ze wzmocnieniem $cian oraz wyréwnanie $cian fundamentowych sa
niezbedne do prawidiowego, gwarantujacego zachowanie bezpieczeristwa i technologii, wykonania
zaméwienia podstawowego. Prac tych tj. realizacji zamoéwienia dodatkowego oraz zamowienia
podstawowego nie mozna prowadzi¢ jednoczesnie, w tym samym czasie. W zwigzku z tym konieczne
jest przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamowienia podstawowego o czas niezbedny do
wykonania zamowienia dodatkowego. Zaméwienie podstawowe zostalo przeprowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
Andrzej Wnuk DOMTON, ul. Wrzosowa 3, 44-144 Zernica, kraj/woj. $lgskie.
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