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Wykonawcy ubiegajgcy
sie 0 udzielenie zamowienia

Nr postepowania: ZP/MOK/3/2015

INFORMACJA O ZAPYTANIACH )
DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA nr 4

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
mniejszej niz  kwota  okreslona w  przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp pn: ,, Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Osrodka Kultury
w Zabrzu przy ul. Kossaka 23”

Zamawiajacy informuje, iz w toku toczacego si¢ postgpowania wplynely zapytania dotyczace tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768. 811.
915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 605 ) — zwanej dalej Pzp, Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan
bez ujawnienia zrodla zapytan wraz z wyjasnieniami wykonawcom a takze zawiadamia o dokonaniu zmian
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia —w przedmiarze robodt, zamieszczajac ww. informacje na
stronie internetowej na ktdrej udostgpniona jest Specyfikacja.

W odpowiedzi na przekazane zapytania Wykonawcy, poprawiono przedmiar robot a takze dokonano
ponizszych wyjasnien:

Pytanie Wykonawcey 1:

Po zapoznaniu si¢ z przedmiarem robdt budowlanych, naszym zdaniem wystapily bledy w obmiarach robot:
- poz. 3.4 ZKNR C 2 105/2 . Pozycja uwzglednia przymocowanie kolkow plastikowych do podloza na
$cianie o pow. 5073,105m2, powinno by¢ 1014,6m2.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonal poprawy w przedmiarze. Zmieniony przedmiar w zalaczeniu.

Pytanie Wykonawcy 2:

Po zapoznaniu si¢ z przedmiarem robdt budowlanych, naszym zdaniem wystapily bledy w obmiarach robot:
- poz. 13.3.1 KNR 1312 1101/4 Pozycja uwzglednia wymiane drzwi stalowych 5szt o wadze 5,69t. Prosimy
o zmiang podstawy kosztorysowe;j.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonal poprawy w przedmiarze. Zmieniony przedmiar w zalaczeniu.

Jednoczesnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z ktorym w uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienié¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia, Zamawiajacy dokonuje zmiany w zakresie przedmiaru robot.

Nowy, uaktualniony przedmiar rob6t stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, iz zmianie ulega termin skladania i otwarcia ofert:
Nowy termin skladania ofert — 27.07.2015r. godz. 15.00
Nowy termin otwarcia ofert — 27.07.2015r. godz. 15.30

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega termin zwigzania ofertg oraz termin waznosci wadium.
Nowy termin w jakim wadium zabezpiecza ofert¢/waznosci wadium — 25.08.2015r.
Nowy termin zwigzania oferty — 25.08.2015r.
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Zamawiajacy informuje, iz przedmiotowe wyjasnienia oraz zmiany warunku udzialu
w postepowaniu a takze przedmiaru robot sa wigzace dla Wykonawcow z chwilg umieszezenia ich na stronie
internetowej Zamawiajacego i nalezy je uwzglednié w tresci oferty.
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